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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para SUBSTITUICAO DE
TECNOLOGIA DE ILUMINACAO DE DIVERSAS PRACAS no municipio de Lupércio-
SP.

1 INTRODUCAO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar,
visando a contratacdo de empresa de engenharia para execucao de
SUBSTITUICAO DE TECNOLOGIA DE ILUMINACAO PUBLICA em diversas
pracas do municipio.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e
analisar os cenarios para o atendimento da demanda que consta no
Documento de Oficializacado da Demanda, bem como demonstrar a
viabilidade técnica e economica das solucoes identificadas, fornecendo as
informacoes necessarias para subsidiar o respectivo processo de

contratacao com referéncia no Art. 11 da IN SGD/ME n° 1/2019.

2 NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A demanda de substituicao da tecnologia de iluminacao
publica, especificamente a troca das lampadas de vapor metalico por
lampadas de LED, surge como uma resposta estratégica e necessaria para
promover significativos avancos na eficiéncia energética do municipio. A
transicao para lampadas de LED representa uma oportunidade crucial para
reduzir o consumo de energia, proporcionando uma iluminacdo mais

eficiente e sustentavel em areas urbanas de intenso movimento. Além de
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contribuir para a preservacao do meio ambiente ao reduzir as emissoes de
carbono, essa iniciativa visa também otimizar a qualidade da iluminacao
em vias publicas, promovendo um ambiente mais seguro para pedestres e
motoristas. A introducado dessa tecnologia moderna nao apenas alinha o
municipio com praticas sustentaveis, mas também destaca seu
compromisso em alcancar melhorias substanciais no cenario urbano,
promovendo uma visao de futuro voltada para a eficiéncia energética e a
seguranca publica.

Considerando ainda a disponibilidade orcamentaria para a
execucao da obra;

Detectamos como necessaria a execucao de SUBSTITUICAO
DE TECNOLOGIA DE ILUMINACAO PUBLICA, contemplando as trocas de

luminarias, fiacao e reles fotoelétricos.

3 REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 REQUISITOS INTERNOS

A contratacao deste estudo preliminar apresenta os
seguintes requisitos:

a) Definicao do local de execucao dos servicos, a saber:

RUA PONTOS
PRACA DO BOSQUE 21 LUMINARIAS
PRACA PADRE JULIO VITTORI 23 LUMINARIAS
PRACA ANTONIO DAUN 6 LUMINARIAS

b) Definicao dos servicos a serem executados, dos materiais a serem
aplicados e/ou substituidos, de acordo com as determinacdes dos

projetos, dos memoriais descritivos e das especificacoes técnicas, a
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serem atendidas pela Contratada;

c) Definicao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendacoes dos fabricantes;

d) Definicao do orcamento e do prazo de execucao da obra, com
detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos
no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execucéo de servicos de SUBSTITUICAO
DE TECNOLOGIA DE ILUMINACAO PUBLICA;

f) Certidao de registro/inscricao da contratada junto ao CREA / CAU,
da qual devera constar os nomes dos profissionais que poderao atuar
como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo 4°,
paragrafo Ginico;

g) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacao de
uma ou mais certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU,
em nome dos profissionais que exercerao a funcao de responsaveis
técnicos, comprovando a execucao de pelo menos uma obra ou
servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

h) Apresentacdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um)
Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a
realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

i) Definicao de clausulas e condicoes para a execucao dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execucao
dos servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencado de

precos mais competitivos para a contratacao.
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3.2 REQUISITOS EXTERNOS

a) Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021;

b) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das
Unidades da Federacao (CAU/SP);

c) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao
de Responsabilidade Técnica” na prestacao de servicos de
Engenharia, autoriza a criacao, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia

profissional, e da outras providéncias;

4 RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE
CADA ITEM

A relacao entre a demanda prevista e as quantidades de cada
item a ser contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de
insumos e servicos, a ser feito pelo copo técnico do Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal, com base em vistoria prévia realizada nas vias
urbanas indicadas a troca de iluminacdo, o que resultara no orcamento
completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da

contratacao.

5 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR

“E sabido que a Administracdo Publica poderd obter o objeto

pretendido através da Execucdo Direta ou da Execucgdo Indireta.

Como Execucdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipdtese
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em que a préopria Administrag¢do Publica, através de seus préprios meios, ou
seja, os seus proprios 6rgdos e entidades, executam o servico pretendido.
Para que se configure a dita espécie de execucdo, deverd a Administracdo
Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a
concretizacdo do fim pretendido, ou seja, deverd deter toda a estrutura,
expertise técnica, pessoal, etc a conclusdo dos servigos pretendidos, sob pena
de ndo se configurar a hipétese em questdo, impondo a contratacdo de
terceiro para sua execugdo, respeitadas as disposicoes inerentes ao processo
licitatério.

Ja a Execucgado Indireta se da quando a Administrac¢do Publica,
para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o
servigo necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie de execugdo
do objeto contratado se dd através das seguintes formas: Empreitada por
Preco Global; empreitada por Preco Unitdario; Tarefa; Empreitada Integral.”
AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administracao Publica - as
espécies de execucao do contrato administrativo. Disponivel em:
wwwrodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/artigos/ 136583889 /Ac
esso em: 21 de fevereiro de 2024

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser
contratado, entende-se que a melhor solucdo para a contratacao é a
execucao indireta, através de empreitada por preco global, tendo em vista
que a Prefeitura Municipal de Lupércio nao detém os meios necessarios a
concretizacdo do objeto (SUBSTITUICAO DE TECNOLOGIA DE
ILUMINACAO PUBLICA) e que ha meios de definir claramente os aspectos
quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido
um padrao ou uma unidade de medida, para fins de afericao do valor a ser
pago ao contratado, o que sera feito apos o periodo de medicao e a

verificacao da conformidade da prestacdo com a obrigacao ajustada.
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6 ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

A estimativa de precos da contratacao sera compativel com
os quantitativos levantados no projeto basico e com os precos da CDHU 194
- SEM DESONERACAO, que é uma tabela muito utilizada no orcamento de
obras em geral, mantida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano, que informa os custos e indices da Construcao Civil no Brasil.
Tal sistema de custos da construcao civil é€ disponibilizado na internet pela
CDHU e SINAPI 12-23 fornecido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Preliminarmente, baseados em orcamento prévio estimativo
e em valores obtidos em outras obras similares executadas no ambito deste
Municipio, estimamos em R$ 68.813,58 (Sessenta e oito mil, oitocentos e
treze reais e cinquenta e oito centavos) o valor de referéncia da contratacao

ora pretendida.

7 DESCRICAO DA SOLUCAO
Esta contratacdo destina-se a execucao de SUBSTITUICAO
DE TECNOLOGIA DE ILUMINACAO PUBLICA. Tais servicos constatarao
resumidamente em:
a) Remocao de Luminarias de vapor metalico;
b) Instalacdo de suporte para Luminaria LED;
c) Instalacao de Luminarias LED;

d) Instalacao de Relé fotoelétrico.

A SUBSTITUICAO DE TECNOLOGIA DE ILUMINACAO
PUBLICA se dara de conformidade com o previsto no projeto basico,
memoriais descritivos, especificacoes técnicas, planilhas orcamentarias e
cronograma fisico-financeiro, que serao elaborados em momento oportuno

pelo setor competente, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma
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de execucao dos servicos é a indireta, através de empreitada por preco

global.

8 JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

A fragmentacdo da solucdo nao € aconselhavel, € mais
indicado optar pela abordagem alternativa, considerada ideal no contexto,
sob o ponto de vista da eficiéncia técnica. Isso se deve ao fato de que ao
manter o gerenciamento da obra sob a responsabilidade de um tunico
contratado, ha um nivel mais elevado de controle por parte da
administracao, consolidando a responsabilidade e garantia dos resultados
em uma Unica entidade juridica.

E importante ressaltar que em projetos com servicos inter-
relacionados, qualquer atraso em uma etapa construtiva repercute nas
demais, resultando em aumento de custos e comprometimento dos marcos
intermediarios, assim como da entrega final da obra.

Consequentemente, para a execucao de substituicao de
tecnologia de iluminacao publica, a divisao dos servicos nao € tecnicamente
viavel, dada a interdependéncia predominante. Recomenda-se a
contratacdo de uma uUnica empresa para assegurar a responsabilidade
técnica dos servicos. Além disso, a divisdo nao se mostra economicamente
vantajosa, uma vez que a diluicao dos custos administrativos e de lucro
geralmente resulta em custos reduzidos para projetos de maior escala. A
fragmentacao, por sua vez, acarreta perda de escala, ndo amplia a
competitividade e nao otimiza a participacao no mercado, pois as empresas
envolvidas atuam no mesmo ramo de atividade.

Portanto, com base nas razdes apresentadas, recomenda-se

evitar a fragmentacao na contratacao, pois nao se mostra benéfica para a
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administracao e pode representar prejuizos para o conjunto do objeto a ser

contratado.

9 RESULTADOS PRETENDIDOS

A solucao devera permitir o alcance dos seguintes resultados:
a) Eficiéncia energética;

b) Dotar as vias com iluminacao de melhor qualidade;

10 PROVIDENCIAS PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

10.1LOGISTICA:

As secretarias municipais junto ao setor de Engenharia e
Projetos, devera prover os devidos acessos a contratada e desviar os fluxos
de transito, de modo que ela possa executar satisfatoriamente os servicos,
inclusive definindo horarios para execucao deles, local de armazenamento

de insumos, formas de acesso dos operarios etc.

10.2INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA:

Nao ha necessidade de adequacao na infraestrutura

tecnologica.

10.3INFRAESTRUTURA ELETRICA:
Nao ha necessidade de adequacao na infraestrutura

tecnologica.

10.4ESPACO FiSICO:

Nao ha necessidade de adequacao do espaco fisico.

10.5 IMPACTO AMBIENTAL:

Geracao de residuos solidos comuns a obras de construcao
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civil, com previsdo de destinacdo nos termos da Resolucdo CONAMA n.

307/2002 inclusa nas obrigacoes da contratada.

11 VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

As analises iniciais destacam que a contratacao da solucao
mencionada, que envolve a empresa de engenharia responsavel pela
SUBSTITUICAO DE TECNOLOGIA DE ILUMINACAO PUBLICA, é
tecnicamente possivel e justificadamente necessaria.

Com base nessas consideracoes, afirma-se que a contratacao

desejada é viavel.

Lupércio, 11 de setembro de 2024.

DANILO KEMP GRANDIZOLI
CPF n° 301.410.908-80
Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos
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