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| SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGISTICA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DATA DE ELABORACAO: 15/01/2026

1- DESCRICAO DO OBJETO:

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar objetiva-se a buscar a solucao para aquisi¢dao de
BATERIAS AUTOMOTIVAS para sua utilizagdo nas demandas da Secretaria Municipal
de Logistica e manuten¢do da frota municipal.

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE:

2.1. A presente contratagao tem por razao fundamental, exclusiva e excepcional suprir de forma

EVENTUAL as necessidades das Secretarias Municipais em atender as demandas existentes.

Considerando a necessidade de fornecimento de baterias automotivas, com retirada e destinagao

final da sucata, para os diversos setores da administragdo publica do Municipio de Lupércio/SP,

tendo em vista a intensa e continua utilizagao deles, bem como que tais itens tem prazo de
durabilidade, ou seja, sdo finitas, sendo imprescindivel efetuar a troca para manter a seguranga

e o correto funcionamento dos veiculos, maquinarios e caminhdes que sao utilizados pela

municipalidade, objetivando a continuidade e manutencdo do bom andamento dos servicos

publicos como um todo.

2.2. Deve-se considerar que o Municipio de Lupércio possui uma frota significativa de veiculos

e equipamentos essenciais para a prestagdo de servigos publicos, como ambuléncias, transporte

de pacientes, veiculos para manuten¢do e limpeza das vias publicas, veiculos administrativos,

entre outros. A manutengdo adequada dessa frota é crucial para garantir a continuidade e a

eficiéncia dos servigos publicos prestados.

2.2. Conforme mencionado, tal objeto ¢ imprescindivel, uma vez que se trata de itens

necessarios para o bom funcionamento da frota dos veiculos, maquinas e caminhdes do

Municipio de Lupércio.

2.3. Deste modo, busca-se a solugdo mais adequada e vantajosa ao Municipio de Lupércio,

afim, do bom e excelente servigo prestado pelos setores demandantes & toda populacdo do

Municipio.

3- DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE

CONTRATACOES ANUAL:

3.1. A presente contratagdo estd devidamente prevista no Plano de Contratagdes Anual — PCA

2026, alinhando ao planejamento municipal, conforme abaixo:

- PCA 2026/ Diversas Secretarias Municipais/ 01 - BATERIAS AUTOMOTIVAS

4- DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:

O licitante deve proporcionar entrega dos itens, para atender as necessidades
administrativas da Prefeitura Municipal de Lupércio e demais setores, conforme condigoes,
quantidades, exigéncias e estimativas a serem estabelecidas:

4.1. Deve ser realizada a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes em até 05 (cinco)
dias corridos, conforme especificagdes e prazos constantes no Termo de Referéncia,
acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constaram as indicagdes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade.

4.2. A contratada devera fornecer o objeto deste certame durante o periodo de 12 (doze)
meses.
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4.3. Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos bens em conformidade com as
especificagdes técnicas, em perfeitas condi¢des de uso e no prazo previsto.

4.4. Substituir, prontamente, quaisquer produtos rejeitados ou que nao atendam as
especificagdes técnicas contidas no termo de referéncia em até 24 (vinte e quatro) horas, bem
como as normas técnicas e legislagdes especificas inerentes ao bem a ser adquirido.

4.5. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares.

4.6. A contratada devera fornecer itens dentro do prazo de validade, ndao sendo aceito a
entrega de itens vencidos ou que estejam fora da validade minima especificada no item ou
recomendada pela marca.

4.7. Todos os produtos deveram ser novos e estar embalados com rotulagem propria e
seguindo as regulamentacdes vigentes.

4.8. Todas as baterias oferecidas deverdo ser de 1* linha, novas, sem uso € a base de
troca, certificadas e estar em conformidade com a lei ambiental, especialmente no tocante a
Resolucdo CONAMA n° 401/08, sobre o descarte e a coleta de baterias e correlatos e, com a
Portaria do INMETRO n° 299/12.

4.9. Na carcaca das baterias deverd estar estampado o selo de conformidade do
INMETRO contendo o niimero de registro e ano.

4.10. A contratada deve ofertar os itens considerando ja a troca do casco (devolugdo da
bateria esgotada ao fornecedor da bateria nova).

4.11. Todos os encargos € custos com a entrega e/ou substitui¢ao dos itens ficam por
conta da contratada.

4.12. Fica também a obrigatoriedade da contratada de atender todas as descrigdes e
normas contidas no termo de referéncia, neste estudo e posteriormente em seu edital e
Minuta/Ata.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O levantamento de mercado consiste na analise das alternativas possiveis, € justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar.

5.1. Apés levantamento e verificacdo do objeto a ser demandado e dos requisitos da contracao

(onde foram apresentados no item anterior), foi identificado as seguintes caracteristicas:

I. O objeto demandado possui contratagdes similares, realizadas por outros Orgados e
entidades publicas, ou seja, ndo se trata de demanda exclusiva ou estranha para o
mercado.

II. O Sistema de Registro de Pregos ¢ uma alternativa vidvel e bem conhecida entre as
empresas do ramo.

III.  Em razdo a baixa complexidade do objeto, ndo ¢ necessaria a realizagdo de audiéncia
publica e/ou consulta publica, junta ao mercado para coleta de contribuigdes.

IV. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugdo exige a
contratagdo de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o
objeto pretendido.

V. Ao ser analisada contratagdes similares, realizada por outros 6rgaos e entidades, foi
verificada que ndo a maior variacdo quanto a execucdo e aquisicdo do objeto
demandado.

VI.  Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas para fornecimento dos itens a
serem adquiridos.
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VII.  Solugdes encontradas:

SOLUCAO DESCRICAO VANTAGOSA?
( )SIM (X)NAO

Realizada pesquisa de Atas de Registro de
Precos para adesdo, notou-se que ndo foi
encontrada ARP disponivel e que
atenderia com exceléncia e conformidade
todos os itens imprescindiveis para
realizacdo da presente aquisi¢do, tais
como: prazo de entrega e quantidades a
serem adquiridas.

( )SIM (X)NAO

Buscar Atas de Registro de
1 Precos disponiveis para a
realizacdo de adesao.

Manifestar  intensdo  de
2 registro de precos junto a
outro Orgao.

Tal solucdo também ndo se torna
vantajosa para essa Administracdo, visto
que, ocorre o0s mesmos pontos de
desvantagens relatados no item acima.
(X)SIM ( )NAO

Com a realizagdo de licitagdo propria afim
Realizar procedimento de | de realizar o procedimento de Registro de
licitagdo proprio, afim de | Precos para a aquisicdo do presente
obter Ata de Registro de | objeto, sera possivel atender a todas os
Precos. requisitos ~ necessarios  para  essa
contratagdo, visto que a mesma sera
realizada e os proponentes interessados
atenderdo a todas condi¢des necessarias.

6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

6.1. As quantidades previstas a serem adquiridas terdo como base a média de consumo em 12
(doze) meses, levando-se em consideragao o volume de trabalho que ocorre a cada ano e
também considerando que ndo pode ocorrer a falta do objeto no periodo previsto para utilizagao.
6.2. Foi realizado também, baseado nos quantitativos informados e estudados pelas Secretarias
Demandantes, conforme expostos nos Documentos de Formalizacdo de Demanda. Ressalta-se
que houve a inclusdao de novos veiculos em nossa frota, entdo, serd necessario a realizacao de
solicitagdes atualizadas dos quantitativos a serem utilizados para o exercicio atual.

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

7.1. A presente estimativa de valor teve como base os valores unitarios homologados referente
ao Processo Licitatério n°® 009/2025 corrigidos conforme Indice Inflacionério e dado em vista
as quantidades apresentadas nos Documentos de Formalizagdo de Demanda.

7.2. Estima-se o valor de R$ 77.428,05 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
cinco centavos). Ressalta-se que o valor apresentado ¢ meramente estimativo, sendo necessario
pesquisa de pregos conforme mencionado o Art. 23, da Lei Federal n° 14.133, afim de verificar
os precos atualizados praticados no mercado atual.
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8- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

8.1. Pelas justificativas apresentadas, a solugdo técnica a ser escolhida ¢ a de ser realizada
licitagdo propria, podendo ser através de Pregdo Eletronico para formagao de Ata de Registro
de Precos, aliadas com as necessidades da Prefeitura Municipal de Lupércio e demais setores
da mesma, atendendo a todas as demandas da frota do Municipio.

9- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

9.1. A adjudicagdo sera por item, visto que o objeto € divisivel e ndo ha prejuizo para o conjunto
da solugdo ou perda de economia de escala, além de ser técnica e economicamente viavel. Junto
a isso, o parcelamento do objeto visa propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora
ndo disponham de capacidade para execugdo da totalidade do objeto, podem fazé-lo com
relacdo a itens ou unidades autonomas, permitindo que empresas distintas sejam contratadas.
10 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. O presente objeto ndo possui contratagdes correlatas e/ou interdependentes, ndo sendo
necessario contratacdes futuras ou interdependentes para melhor funcionamento do objeto.
11- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO:

11.1. Conforme mencionado no item 3 desse estudo, a aquisi¢ao pleiteada ja havia sido prevista
e planejada quanto no PCA 2026, quanto na Lei Or¢camentaria Anual — LOA, para o exercicio
de 2026, uma vez que os itens a serem adquiridos sdo necessarios para manutengdo das
Secretarias Municipais. Desta forma, foram incluidos no planejamento anual e or¢amentério do
Municipio de Lupércio.

12- RESULTADOS PRETENDIDOS:

12.1. Pretende-se com o presente, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratacao
mais vantajosa para o Municipio.

12.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a
justa competicao, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com pre¢co manifestamente
inexequivel e superfaturamento na execu¢ao do objeto.

12.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionaliza¢do e
otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais.

13- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO:

13.1. Nao se aplica, visto que, ndo ha a necessidade de capacitagdo de colaboradores ou
providéncias prévias para a contratacdo do objeto pretendido.

14- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:

14.1. Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais
relevantes, sendo apenas necessario o descarte dos itens e residuos conforme legislacao vigente.
15- DECLARACAO DE VIABILIDADE:

Com base nas informagoes levantadas e estudos realizados, contidos neste documento,
esclarecemos SER VIAVEL, do ponto de vista técnico e econémico, a AQUISICAO DE
BATERIAS AUTOMOTIVAS, podendo ser realizado por meio de Registro de Pregos via
Pregio Eletronico na modalidade MENOR VALOR UNITARIO, para contratagio de empresa
especializada no fornecimento do objeto a ser adquirido para manutengdo da frota de veiculos
e da Secretaria Municipal de Logistica pelo periodo de 12 (doze) meses.
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16- RESPONSAVEIS:
Responsavel pela Elaboragiao do Estudo Técnico Preliminar:

MICHEL JORGE PAIVA
Secretario Municipal de Logistica

Favoraveis:

RENAN BEZERRA VILA NOVA
Secretario Municipal de Administragdo

PAULO ROBERTO GRANDIZOLI
Dirigente Municipal de Educacao

MICHELE BENEVIDES MENEGUCCI
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social

GRAZIELI TAVARES MARQUES
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuaria

DANILO KEMP GRANDIZOLI
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos

NAYARA CRISTINA GIMENES RODRIGUES DE SOUZA
Secretaria Municipal de Higiene e Saude



