
Custo Total com 
BDI
25%

1
1.1 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 226,51 16,36R$            R$ 3.705,70 R$ 4.632,13 0,48%

R$ 3.705,70 R$ 4.632,13 0,48%

2
2.1

2.1.1 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 180,00 71,95R$            R$ 12.951,00 R$ 16.188,75 1,68%
2.2

2.2.1 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 3,20 477,35R$          R$ 1.527,52 R$ 1.909,40 0,20%
2.2.2 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 3,20 164,20R$          R$ 525,44 R$ 656,80 0,068%
2.2.3 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 21,60 98,55R$            R$ 2.128,68 R$ 2.660,85 0,28%
2.2.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 179,00 11,46R$            R$ 2.051,34 R$ 2.564,18 0,27%
2.3

2.3.1 14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 43,19 80,42R$            R$ 3.473,34 R$ 4.341,68 0,45%
2.3.2 17.02.020 Chapisco M2 86,38 6,93R$              R$ 598,61 R$ 748,26 0,08%

2.3.3 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 1,73 825,41R$          R$ 1.427,96 R$ 1.784,95 0,18%

2.3.4 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 86,38 58,41R$            R$ 5.045,46 R$ 6.306,83 0,65%

2.3.5 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 86,38 6,68R$              R$ 577,02 R$ 721,28 0,07%

2.3.6 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 14,25 94,33R$            R$ 1.344,20 R$ 1.680,25 0,17%

R$ 31.650,57 R$ 39.563,23 4,10%

3
3.1

3.1.1 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 15,50 477,35R$          R$ 7.398,93 R$ 9.248,66 0,96%
3.1.2 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 15,50 113,42R$          R$ 1.758,01 R$ 2.197,51 0,23%
3.1.3 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 76,55 98,55R$            R$ 7.544,00 R$ 9.430,00 0,98%
3.1.4 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 140,85 198,55R$          R$ 27.965,77 R$ 34.957,21 3,62%
3.1.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1082,00 11,46R$            R$ 12.399,72 R$ 15.499,65 1,61%
3.1.6 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 318,00 12,82R$            R$ 4.076,76 R$ 5.095,95 0,53%

R$ 61.143,19 R$ 76.428,98 7,92%

4
4.1

4.1.1 14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 217,63 80,42R$            R$ 17.501,80 R$ 21.877,25 2,27%
4.1.2 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,77 1.815,49R$       R$ 1.397,93 R$ 1.747,41 0,18%
4.2

4.2.1 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm M2 65,61 68,45R$            R$ 4.491,00 R$ 5.613,75 0,58%

R$ 23.390,73 R$ 29.238,41 3,03%

5
5.1

5.1.1 13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 34,39 171,43R$          R$ 5.895,48 R$ 7.369,35 0,76%

5.2
5.2.1 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 2,49 477,35R$          R$ 1.188,60 R$ 1.485,75 0,15%
5.2.2 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 2,49 113,42R$          R$ 282,42 R$ 353,03 0,04%
5.2.3 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 20,72 198,55R$          R$ 4.113,96 R$ 5.142,45 0,53%
5.2.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 269,00 11,46R$            R$ 3.082,74 R$ 3.853,43 0,40%

R$ 14.563,20 R$ 18.204,01 1,89%

6
6.1

6.1.1 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

M2 256,48 211,17R$          R$ 54.160,88 R$ 67.701,10 7,02%

6.1.2 16.12.040
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm

M2 44,25 231,05R$          R$ 10.223,96 R$ 12.779,95 1,32%

6.2
6.2.1 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 65,04 108,17R$          R$ 7.035,38 R$ 8.794,23 0,91%

R$ 71.420,22 R$ 89.275,28 9,25%

7
7.1

7.1.1 17.02.020 Chapisco M2 168,31 6,93R$              R$ 1.166,39 R$ 1.457,99 0,15%
7.1.2 17.02.120 Emboço comum M2 168,31 22,08R$            R$ 3.716,28 R$ 4.645,35 0,48%
7.1.3 17.02.220 Reboco M2 109,36 12,83R$            R$ 1.403,09 R$ 1.753,86 0,18%

% ItemQuant.

CUSTO TOTAL DO ITEM
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDAÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACAS

CUSTO TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS

SERVIÇOS DE COBERTURA

SERVIÇOS DE LAJES

SERVIÇOS DE ALVENARIA

SERVIÇOS DE SUPRAESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES, VIGAS E BALDRAME

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERAMICO APARENTE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJES PRE-MOLDADAS

LAJES MACIÇAS

TELHAMENTO

RUFOS E CALHAS

PISO INTERNO

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM
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25%
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7.1.4 18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M2 58,95 46,08R$            R$ 2.716,42 R$ 3.395,53 0,35%

7.1.5 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 155,65 14,64R$            R$ 2.278,72 R$ 2.848,40 0,30%
7.1.6 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 10,81 171,37R$          R$ 1.852,51 R$ 2.315,64 0,24%

7.1.7 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 10,81 388,10R$          R$ 4.195,36 R$ 5.244,20 0,54%

7.1.8 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

M3 10,81 82,10R$            R$ 887,50 R$ 1.109,38 0,11%

7.1.9 11.18.060 Lona plástica M2 168,31 3,69R$              R$ 621,06 R$ 776,33 0,08%
7.2

7.2.1 18.06.142
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado 
com argamassa colante industrializada

M2 26,93 158,17R$          R$ 4.259,52 R$ 5.324,40 0,55%

7.2.2 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

M2 26,93 12,34R$            R$ 332,32 R$ 415,40 0,04%

7.2.3 18.06.143
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 
interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência 
química A, assentado com argamassa colante industrializada

M 9,62 25,31R$            R$ 243,48 R$ 304,35 0,03%

7.2.4 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M 9,62 1,35R$              R$ 12,99 R$ 16,24 0,00%

7.2.5 17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 185,92 92,50R$            R$ 17.197,60 R$ 21.497,00 2,23%
7.2.6 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 83,57 45,60R$            R$ 3.810,79 R$ 4.763,49 0,49%
7.2.7 17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite M2 194,28 31,74R$            R$ 6.166,45 R$ 7.708,06 0,80%
7.2.8 32.07.040 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 154,93 8,74R$              R$ 1.354,09 R$ 1.692,61 0,18%
7.3

7.3.1 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 82,86 14,64R$            R$ 1.213,07 R$ 1.516,34 0,16%
7.3.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 5,75 171,37R$          R$ 985,38 R$ 1.231,73 0,13%

7.3.3 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 5,75 388,10R$          R$ 2.231,58 R$ 2.789,48 0,29%

7.3.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

M3 5,75 82,10R$            R$ 472,08 R$ 590,10 0,06%

7.4

7.4.1 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista

M2 5,28 139,16R$          R$ 734,76 R$ 918,45 0,10%

7.4.2 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 5,28 15,34R$            R$ 81,00 R$ 101,25 0,01%

7.5

7.5.1 32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação

M2 50,14 13,91R$            R$ 697,45 R$ 871,81 0,09%

R$ 58.629,89 R$ 73.287,39 7,59%

8
8.1

8.1.1 24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 6,98 1.068,72R$       R$ 7.459,67 R$ 9.324,59 0,97%
8.1.2 24.01.110 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida M2 3,27 967,30R$          R$ 3.163,07 R$ 3.953,84 0,41%

8.1.3 24.02.054
Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta 
na outra, completa

M2 2,10 1.348,92R$       R$ 2.832,73 R$ 3.540,91 0,37%

8.2
8.2.1 26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 70,00 518,54R$          R$ 36.297,80 R$ 45.372,25 4,70%

8.2.2 15.03.150
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem 
pintura

KG 542,56 20,09R$            R$ 10.900,03 R$ 13.625,04 1,41%

8.2.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 39,00 45,73R$            R$ 1.783,47 R$ 2.229,34 0,23%
8.3

8.3.1 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,72 1.396,83R$       R$ 1.005,72 R$ 1.257,15 0,13%
8.4

8.4.1 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 6,00 629,80R$          R$ 3.778,80 R$ 4.723,50 0,49%

8.4.2 28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 
folha

CJ 6,00 324,16R$          R$ 1.944,96 R$ 2.431,20 0,25%

8.4.3 30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 
40 cm

M 3,28 473,29R$          R$ 1.552,39 R$ 1.940,49 0,20%

8.4.4 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 2,00 126,94R$          R$ 253,88 R$ 317,35 0,03%

R$ 70.972,52 R$ 88.715,66 9,19%

9
9.1

9.1.1 33.03.750 Verniz acrílico M2 191,97 39,59R$            R$ 7.600,09 R$ 9.500,11 0,98%
9.2

9.2.1 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 31,00 46,11R$            R$ 1.429,41 R$ 1.786,76 0,19%
9.3

9.3.1 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 47,48 45,73R$            R$ 2.171,26 R$ 2.714,08 0,28%

PORTAS METALICAS

JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO

ALÇAPÃO

VERNIZ ALVENARIA EXTERNA APARENTE

PINTURA PORTAS INTERNAS

PINTURA CALHAS E RUFOS

PINTURA

ESQUADRIAS METALICAS

EXTERNO CALÇADA

PISO RODOTATIL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO

ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

ACABAMENTO DE PISO

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM
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9.4
9.4.1 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 158,70 14,22R$            R$ 2.256,71 R$ 2.820,89 0,29%
9.4.2 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 158,70 29,94R$            R$ 4.751,48 R$ 5.939,35 0,62%

R$ 18.208,95 R$ 22.761,19 2,36%

10
10.1

10.1.1 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 8,74 155,55R$          R$ 1.359,51 R$ 1.699,39 0,18%

10.2

10.2.1 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 8,68 155,55R$          R$ 1.350,17 R$ 1.687,71 0,17%

R$ 2.709,68 R$ 3.387,10 0,35%

11
11.1

11.1.1 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 6,00 759,49R$          R$ 4.556,94 R$ 5.696,18 0,59%
11.1.2 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 6,00 45,19R$            R$ 271,14 R$ 338,93 0,04%
11.1.3 44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences UN 2,00 233,81R$          R$ 467,62 R$ 584,53 0,06%

11.1.4 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 
polido

M2 2,76 804,48R$          R$ 2.220,36 R$ 2.775,45 0,29%

11.1.5 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 4,00 133,54R$          R$ 534,16 R$ 667,70 0,07%
11.2

11.2.1 44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

UN 6,00 147,01R$          R$ 882,06 R$ 1.102,58 0,11%

11.2.2 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN 1,00 87,51R$            R$ 87,51 R$ 109,39 0,01%

11.2.3 44.03.470
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido 
cromado

UN 1,00 72,45R$            R$ 72,45 R$ 90,56 0,01%

11.2.4 44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 1,00 740,70R$          R$ 740,70 R$ 925,88 0,10%

R$ 9.832,94 R$ 12.291,20 1,27%

12
12.1

12.1.1 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 4,00 166,19R$          R$ 664,76 R$ 830,95 0,09%

12.1.2 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 4,00 126,94R$          R$ 507,76 R$ 634,70 0,07%

12.1.3 30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 2,00 209,53R$          R$ 419,06 R$ 523,83 0,05%

12.2
12.2.1 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 0,39 2,92R$              R$ 1,14 R$ 1,43 0,00%
12.2.2 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical M2 0,16 204,64R$          R$ 32,74 R$ 40,93 0,00%
12.2.3 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,02 506,76R$          R$ 10,14 R$ 12,68 0,00%
12.2.4 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,02 113,42R$          R$ 2,27 R$ 2,84 0,00%

R$ 1.637,87 R$ 2.047,36 0,21%

13
13.1

13.1.1 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 7,62 230,81R$          R$ 1.758,77 R$ 2.198,46 0,23%

13.1.2 23.09.420 Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm UN 3,00 381,87R$          R$ 1.145,61 R$ 1.432,01 0,15%

13.1.3 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 3,00 235,51R$          R$ 706,53 R$ 883,16 0,09%
13.1.4 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 11,52 46,11R$            R$ 531,19 R$ 663,99 0,07%
13.2

13.2.1 14.30.260
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 73/48mm - 1ST / 1ST

M2 19,63 163,57R$          R$ 3.210,88 R$ 4.013,60 0,42%

13.2.2 14.30.310
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

M2 10,56 152,24R$          R$ 1.607,65 R$ 2.009,56 0,21%

R$ 8.960,63 R$ 11.200,78 1,16%

14

14.1 15.03.131
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem 
pintura

KG 9.869,03 21,29R$            R$ 210.111,65 R$ 262.639,56 27,22%

14.2 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 9.869,03 3,75R$              R$ 37.008,86 R$ 46.261,08 4,79%
14.3

14.3.1 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 9,92 477,35R$          R$ 4.735,31 R$ 5.919,14 0,61%
14.3.2 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 9,92 164,20R$          R$ 1.628,86 R$ 2.036,08 0,21%
14.3.3 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 54,96 98,55R$            R$ 5.416,31 R$ 6.770,39 0,70%
14.3.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 832,00 11,46R$            R$ 9.534,72 R$ 11.918,40 1,24%
14.4

PINTURA INTERNA

DIVISÓRIAS

ACESSÓRIOS - ACESSIBILIDADE

ESTRUTURA METÁLICA

DIVISÓRIA DRYWALL

DIVISÓRIA SANITÁRIA

APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

COMPLEMENTOS

APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS

BARRAS DE APOIO

SUCULO PARA BACIA SANITARIA - BANHEIROS ACESSÍVEL

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

ESTRUTURA METÁLICA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES

ESTRUTURA METÁLICA - ESTACAS

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

SOLEIRAS

PEITORIS E ABAS

LOUÇAS, TAMPAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS

CUSTO TOTAL DO ITEM
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ítem Código Descrição dos serviços Unid. Custo Unit.
Custo Total          

s/ BDI

14.4.1 12.05.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca escavada

TX 1,00 2.049,99R$       R$ 2.049,99 R$ 2.562,49 0,27%

14.4.2 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 160,00 71,95R$            R$ 11.512,00 R$ 14.390,00 1,49%

R$ 281.997,70 R$ 352.497,14 36,53%

15
15.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 341,59 13,63R$            R$ 4.655,87 R$ 5.819,84 0,60%

R$ 4.655,87 R$ 5.819,84 0,60%

16
16.1

16.1.1 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 72,00 31,35R$            R$ 2.257,20 R$ 2.821,50 0,29%

16.1.2 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 12,40 40,68R$            R$ 504,43 R$ 630,54 0,07%

16.2
16.2.1 47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 3,00 92,53R$            R$ 277,59 R$ 346,99 0,04%

16.2.2 47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 4,00 110,31R$          R$ 441,24 R$ 551,55 0,06%

16.3

16.3.1 48.02.401 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 2,00 669,45R$          R$ 1.338,90 R$ 1.673,63 0,17%

16.3.2 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 3,00 100,42R$          R$ 301,26 R$ 376,58 0,04%

16.3.3 48.02.401 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 1,00 669,45R$          R$ 669,45 R$ 836,81 0,09%

16.4
16.4.1 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00 1.444,60R$       R$ 1.444,60 R$ 1.805,75 0,19%
16.5

16.5.1 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

M 6,80 37,06R$            R$ 252,01 R$ 315,01 0,03%

16.5.2 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 16,90 46,74R$            R$ 789,91 R$ 987,39 0,10%

16.5.3 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 11,50 79,34R$            R$ 912,41 R$ 1.140,51 0,12%

16.5.4 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 32,00 73,19R$            R$ 2.342,08 R$ 2.927,60 0,30%

16.6
16.6.1 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00 318,20R$          R$ 318,20 R$ 397,75 0,04%
16.6.2 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 4,00 100,25R$          R$ 401,00 R$ 501,25 0,05%
16.6.3 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00 318,20R$          R$ 318,20 R$ 397,75 0,04%
16.7

16.7.1 46.25.050 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP M 34,40 108,41R$          R$ 3.729,30 R$ 4.661,63 0,48%
16.7.2 16.33.250 Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP M 36,20 132,25R$          R$ 4.787,45 R$ 5.984,31 0,62%
16.7.3 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 15,20 147,93R$          R$ 2.248,54 R$ 2.810,68 0,29%

16.7.4 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 13,20 73,19R$            R$ 966,11 R$ 1.207,64 0,13%

16.7.5 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 1,00 46,74R$            R$ 46,74 R$ 58,43 0,01%

R$ 24.346,62 R$ 30.433,30 3,15%

17
17.1

17.1.1 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00 318,20R$          R$ 318,20 R$ 397,75 0,04%

17.1.2 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 
conexões

M 1,00 54,10R$            R$ 54,10 R$ 67,63 0,01%

17.1.3 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg UN 1,00 632,14R$          R$ 632,14 R$ 790,18 0,08%

17.1.4 97.02.194
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação 
de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 1,00 13,45R$            R$ 13,45 R$ 16,81 0,00%

R$ 1.017,89 R$ 1.272,37 0,13%

18
18.1

18.1.1 46.10.010 Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões M 3,00 91,94R$            R$ 275,82 R$ 344,78 0,04%
18.2

18.2.1 45.02.020 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg UN 1,00 2.838,35R$       R$ 2.838,35 R$ 3.547,94 0,37%

R$ 3.114,17 R$ 3.892,72 0,40%

19
19.1

19.1.1 39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 100,00 52,94R$            R$ 5.294,00 R$ 6.617,50 0,69%
19.1.2 39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 30,00 36,64R$            R$ 1.099,20 R$ 1.374,00 0,14%

CUSTO TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

LIMPEZA FINAL

ÁGUA FRIA E QUENTE - TUBOS E CONEXÕES

ÁGUA  FRIA E QUENTE - REGISTROS

CAIXA D'ÁGUA

CAVALETE

ESGOTO - TUBOS DE CONEXÕES

ÁGUA FRIA E QUENTE - TUBOS E CONEXÕES

TUBOS E CONEXÕES

CENTRAL GLP

SPDA

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

ESGOTO - CAIXAS E RALOS

ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES
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19.1.3 42.05.180 Esticador em latão para cabo de cobre UN 4,00 33,29R$            R$ 133,16 R$ 166,45 0,02%

19.1.4 42.20.220
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 
95mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 6,00 61,94R$            R$ 371,64 R$ 464,55 0,05%

19.1.5 42.20.160
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm²

UN 8,00 44,29R$            R$ 354,32 R$ 442,90 0,05%

19.1.6 42.20.270
Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 2,00 46,12R$            R$ 92,24 R$ 115,30 0,01%

19.1.7 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 12,00 209,65R$          R$ 2.515,80 R$ 3.144,75 0,33%
19.1.8 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 12,00 50,67R$            R$ 608,04 R$ 760,05 0,08%

19.1.9 42.05.310
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - 
h= 250 mm

UN 12,00 31,15R$            R$ 373,80 R$ 467,25 0,05%

19.1.10 42.05.100 Caixa de inspeção suspensa UN 4,00 64,59R$            R$ 258,36 R$ 322,95 0,03%
19.1.11 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 12,00 30,40R$            R$ 364,80 R$ 456,00 0,05%

19.1.12 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 22,50 58,41R$            R$ 1.314,23 R$ 1.642,79 0,17%

19.1.13 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 25,88 6,68R$              R$ 172,88 R$ 216,10 0,02%
19.2

19.2.1 41.10.400
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera 
para uma luminária, altura de 3,00 m

UN 2,00 776,49R$          R$ 1.552,98 R$ 1.941,23 0,20%

19.2.2 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 162,00 4,40R$              R$ 712,80 R$ 891,00 0,09%

19.2.3 38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios

M 54,00 11,18R$            R$ 603,72 R$ 754,65 0,08%

19.2.4 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00 95,76R$            R$ 95,76 R$ 119,70 0,01%

19.2.5 41.11.703
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 
eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W

UN 2,00 1.253,63R$       R$ 2.507,26 R$ 3.134,08 0,32%

19.2.6 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 12,15 58,41R$            R$ 709,68 R$ 887,10 0,09%

19.2.7 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 13,97 6,68R$              R$ 93,32 R$ 116,65 0,01%
19.3

19.3.1 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN 10,00 293,55R$          R$ 2.935,50 R$ 3.669,38 0,38%

19.3.2 50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima 
de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 
faróis

UN 1,00 301,93R$          R$ 301,93 R$ 377,41 0,04%

19.3.3 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 40,00 43,62R$            R$ 1.744,80 R$ 2.181,00 0,23%
19.3.4 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 16,00 39,05R$            R$ 624,80 R$ 781,00 0,08%
19.3.5 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 14,00 25,14R$            R$ 351,96 R$ 439,95 0,05%
19.3.6 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 4,00 51,43R$            R$ 205,72 R$ 257,15 0,03%

19.3.7 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 380,00 4,40R$              R$ 1.672,00 R$ 2.090,00 0,22%

19.3.8 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 140,00 3,49R$              R$ 488,60 R$ 610,75 0,06%

19.4

19.4.1 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN 7,00 293,55R$          R$ 2.054,85 R$ 2.568,56 0,27%

19.4.2 50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima 
de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 
faróis

UN 1,00 301,93R$          R$ 301,93 R$ 377,41 0,04%

19.4.3 30.06.061
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 2,00 307,09R$          R$ 614,18 R$ 767,73 0,08%

19.4.4 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 36,00 43,62R$            R$ 1.570,32 R$ 1.962,90 0,20%
19.4.5 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M 8,00 54,52R$            R$ 436,16 R$ 545,20 0,06%
19.4.6 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 18,00 39,05R$            R$ 702,90 R$ 878,63 0,09%
19.4.7 40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 5,00 44,47R$            R$ 222,35 R$ 277,94 0,03%
19.4.8 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 6,00 25,14R$            R$ 150,84 R$ 188,55 0,02%
19.4.9 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 5,00 51,43R$            R$ 257,15 R$ 321,44 0,03%

19.4.10 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 69,00 4,40R$              R$ 303,60 R$ 379,50 0,04%

19.4.11 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 95,00 3,49R$              R$ 331,55 R$ 414,44 0,04%

19.5

19.5.1 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W

UN 18,00 356,81R$          R$ 6.422,58 R$ 8.028,23 0,83%

19.5.2 50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima 
de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 
faróis

UN 5,00 301,93R$          R$ 1.509,65 R$ 1.887,06 0,20%

19.5.3 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 100,00 56,20R$            R$ 5.620,00 R$ 7.025,00 0,73%

19.5.4 40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 19,00 31,37R$            R$ 596,03 R$ 745,04 0,08%
19.5.5 38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 7,00 11,66R$            R$ 81,62 R$ 102,03 0,01%

BANHEIROS

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COZINHA/SALA/ADMINISTRAÇÃO

SALÃO MULTIUSO
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19.5.6 38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 12,00 15,56R$            R$ 186,72 R$ 233,40 0,02%
19.5.7 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 8,00 25,14R$            R$ 201,12 R$ 251,40 0,03%
19.5.8 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 1,00 51,43R$            R$ 51,43 R$ 64,29 0,01%
19.5.9 40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 4,00 60,06R$            R$ 240,24 R$ 300,30 0,03%

19.5.10 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 440,00 4,40R$              R$ 1.936,00 R$ 2.420,00 0,25%

19.5.11 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 280,00 3,49R$              R$ 977,20 R$ 1.221,50 0,13%

19.5.12 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 13,00 39,05R$            R$ 507,65 R$ 634,56 0,07%
19.5.13 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 25,00 43,62R$            R$ 1.090,50 R$ 1.363,13 0,14%

19.5.14 37.04.260
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 
Bolt-on - 150 A - sem componentes

UN 1,00 876,21R$          R$ 876,21 R$ 1.095,26 0,11%

19.5.15 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 2,00 114,01R$          R$ 228,02 R$ 285,03 0,03%

19.5.16 37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un 
até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

UN 1,00 920,24R$          R$ 920,24 R$ 1.150,30 0,12%

19.5.17 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 5,00 27,42R$            R$ 137,10 R$ 171,38 0,02%

19.5.18 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6,00 133,86R$          R$ 803,16 R$ 1.003,95 0,10%

19.6

19.6.1 41.11.115
Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor 
em polietileno ou vidro leitoso

UN 13,00 140,53R$          R$ 1.826,89 R$ 2.283,61 0,24%

19.6.2 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 26,00 33,97R$            R$ 883,22 R$ 1.104,03 0,11%
19.6.3 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 19,00 39,05R$            R$ 741,95 R$ 927,44 0,10%
19.6.4 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 30,00 43,62R$            R$ 1.308,60 R$ 1.635,75 0,17%
19.6.5 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 2,00 25,14R$            R$ 50,28 R$ 62,85 0,01%

19.6.6 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 40,00 4,40R$              R$ 176,00 R$ 220,00 0,02%

19.6.7 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 50,00 3,49R$              R$ 174,50 R$ 218,13 0,02%

R$ 62.046,04 R$ 77.557,61 8,04%

20
20.1

20.1.1 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 18,00 14,64R$            R$ 263,52 R$ 329,40 0,03%
20.1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,25 171,37R$          R$ 214,21 R$ 267,76 0,03%
20.1.3 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 25,00 701,89R$          R$ 17.547,25 R$ 21.934,06 2,27%

R$ 18.024,98 R$ 22.531,22 2,33%

100,00%

CLEBER MENEGUCCI
PREFEITO MUNICIPAL

CREA/SP 5070651341

LUPÉRCIO, 07 DE FEVEREIRO DE 2023

JONANTHAN KURT OSAKI KIRSCHNER
ENGENHEIRO CIVIL

FRENTE/FUNDO

CONTRAPISO

CUSTO TOTAL DO ITEM

CUSTO TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL R$ 965.036,92

ÁREA EXTERNA


