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MEMORIAL DESCRITIVO

Municipio: Lupércio/SP;

Objeto: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE
LUPERCIO/SP;

Contrato de Repasse: 931049/2022

Endereco: Rua Francisco Coneglian n° 690 — Lupércio/SP.

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE
LUPERCIO

1 ADMINISTRACAO LOCAL

A administracao local devera ser composta pela presenca
diaria em obra de um engenheiro pleno de obras e um mestre de obras
pelo periodo respectivo de 4 meses, por 1 hora diaria e 4 horas diarias.
Estes por sua vez deverdao acompanhar todos os servicos a serem
executados garantindo a perfeita execucao dos servicos de acordo com
parametros técnicos, garantindo assim que a obra seja realizada dentro

do cronograma e tenha o melhor resultado possivel.
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2 SERVICOS PRELIMINARES

Nesta etapa devera ser fornecida uma placa com 4,00
metros de largura x 1,50 metros de altura que devera ser mantida em

perfeitas condicoes ao longo de toda a execucao da obra.

O item remunera o fornecimento e instalacao de placa em
lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por:
banner em lona com impressao digital de alta resolucao, requadro em
metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura
de fixacao da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessorios e

a mao-de-obra necessaria para instalacdo completa da placa.

Apdés a instalacao das placas devera iniciar-se as
demolicoes e remocgoes, ou seja, deverao ser removidos os pisos de taco
da quadra poliesportiva, bem como feita a demolicao das argamassas
existentes no piso do depoésito e laje técnica, além desses pontos devera
também ser demolido o piso de concreto da arquibancada que encontra-
se danificado, todo material de demolicao devera ser fragmentado e
armazenado em local adequado indicado pela prefeitura e sua remocao

do local externo da obra sera realizado pela Prefeitura Municipal.

As remocoes de portas e janelas podera acontecer
simultaneamente as demolicobes onde deverao ser removidas
completamente as esquadrias indicadas, considerando a remocao
completa de pecas lineares, folhas de metal ou vidro e ferragens, deverao
ser removidas e armazenadas em local indicado pela prefeitura

municipal.
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3 REFORMA DE PISOS

3.1 QUADRA POLIESPORTIVA

A quadra poliesportiva devera receber um piso industrial
de concreto armado com espessura de 12 cm e acabamento polido, apos
a demolicdo do piso existente o solo exposto devera ser compactado e
recoberto por uma camada separadora em lona plastica para que esta
possa receber o concreto e impedir a perda de umidade do concreto para

o solo.

O piso industrial devera ser armado com telas

eletrosoldada com peso médio de 2,2 kg/m?.

Como acabamento superficial devera ser realizado a
preparacdao da superficie com o lixamento e limpeza da superficie
garantindo assim que todas as imperfeicoes e sujidades sejam removidas

do piso.

Apobs esta etapa o piso devera receber duas demaos de
tinta acrilica apropriada para piso, além da camada de fundo preparador,
a tinta devera garantir o completo cobrimento da superficie gerando uma
camada uniforme e regular de pintura, deverdao também ser marcadas e
pintadas faixas demarcatorias para quadra poliesportiva de acordo com

projeto arquitetonico.
3.2 LAJE TECNICA

A laje técnica apos a demolicao da argamassa existente e
completa remocao devera receber uma camada de concreto com

espessura de 7 cm com acabamento polido.
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Como acabamento superficial devera ser realizado a
preparacao da superficie com o lixamento e limpeza da superficie
garantindo assim que todas as imperfeicoes e sujidades sejam removidas

do piso.

Apods esta etapa o piso devera receber duas demaos de
tinta acrilica apropriada para piso, além da camada de fundo preparador,
a tinta devera garantir o completo cobrimento da superficie gerando uma
camada uniforme e regular de pintura, deverao também ser marcadas e
pintadas faixas demarcatorias para quadra poliesportiva de acordo com

projeto arquitetonico.
3.3 DEPOSITOS

Os depositos apos a demolicao da argamassa existente e
completa remocao devera receber uma camada de contrapiso de
argamassa no traco 1:4 (cimento e areia) perfeitamente nivelado e com

acabamento superficial sarrafeado.

Apbs a execucao e cura do contrapiso devera ser assentado
sobre esta camada revestimentos ceramicos do tipo placa esmaltada
extra com dimensoes de 45 x 45 cm, deverao estes serem assentes com
argamassas industrializadas apropriadas para esta finalidade e deverao

ser rejuntadas com rejunte cimenticio industrializado.
3.4 SALA DE GINASTICA

A sala de ginastica devera receber piso em granilite na area
apontada em projeto, o granilite devera ser executado de maneira

apropriada com acabamento polido e encerado.
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4 REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS

4.1 BANHEIRO DO CAMARIM

Deverao ser removidas todas as loucas e metais existentes
no banheiro para instalacdo de novas pecas de acordo com projeto

arquitetonico.

Os revestimentos das paredes devera ser todo demolido e
fragmentado, bem como transporte até local anexo a obra indicado pela

prefeitura.

Apos a demolicao do revestimento ceramico devera ser
assentado novos revestimentos ceramicos do tipo esmaltada extra com
dimensodes de 33 x 45 cm, os revestimentos deverdo ser assentes com

argamassa industrializada e rejuntados com rejunte cimenticio.

4.2 VESTIARIO

Devera ser demolido todos os revestimentos ceramicos das
paredes dos vestiarios, bem como a remocao completa dos aparelhos

hidraulicos existentes, loucas e metais.

Devera ser assente nas paredes do vestiario até a altura de
2 metros novos revestimentos ceramicos do tipo placa ceramica
esmaltada extra, com dimensoes aproximadas de 33 x 45 cm, estas por
sua vez deverao ser assentes com argamassa industrializada e rejuntados

com rejunte cimenticio.
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Apés a instalacao dos revestimentos deverdao ser
substituidas todas as loucas e metais, para a instalacdo dos mictoérios
sera necessario a interligacdo da rede de abastecimento a rede existente
e para isso deverdo ser executados rasgos nas alvenarias para embutir

as tubulacoes de agua e esgoto.

Deverao ser instaladas divisorias em granilite do tipo
cabine e do tipo tapa vista, estas deverao ser instaladas com altura final

de 1,80 metros e duas dimensoes conforme o projeto arquitetonico.
4.3 B.W

Devera ser demolido todos os revestimentos ceramicos das
paredes dos vestiarios, bem como a remocao completa dos aparelhos

hidraulicos existentes, loucas e metais.

Devera ser assente nas paredes do vestiario até a altura de
2 metros novos revestimentos ceramicos do tipo placa ceramica
esmaltada extra, com dimensodes aproximadas de 33 x 45 cm, estas por
sua vez deverao ser assentes com argamassa industrializada e rejuntados

com rejunte cimenticio.

Apés a instalacao dos revestimentos deverdao ser
substituidas todas as loucas e metais, para a instalacdo dos mictoérios
sera necessario a interligacdo da rede de abastecimento a rede existente
e para isso deverao ser executados rasgos nas alvenarias para embutir

as tubulacoes de agua e esgoto.

Deverao ser instaladas divisorias em granilite do tipo
cabine e do tipo tapa vista, estas deverao ser instaladas com altura final

de 1,80 metros e duas dimensoes conforme o projeto arquitetonico.
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5 ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS

Deverao ser instaladas novas esquadrias nos locais
indicados, onde deverao ser instaladas portas e janelas com todos os

acessorios e ferragens.

As portas dos fundos do ginasio e as janelas da cozinha e
administracao serao fechadas com alvenaria de blocos de concreto com
as dimensoes de 14 x 19 x 39 cm conforme indicacdo no projeto
arquitetonico, as alvenarias deverao acompanhar o alinhamento e
nivelamento existente dos vaos e deverao ser executadas estruturas de

interligacao na alvenaria existente para evitar fissuras de dilatacao.

Deverao ser instalados telas mosquiteiras com requadro

em perfis de aco para protecao de todas as novas esquadrias.
6 REFORMA DOS TELHADOS

Deverao ser removidas todas as telhas dos telhados
existentes sobre os depositos e camarins, inclusive a remocao da calha

existente.

Apés a remocao do telhamento existente devera ser
instalado sobre a estrutura existente novo telhamento em telha
estrutural de fibrocimento com espessura de 8 mm, esta telha devera ser

fixada com parafusos com a vedacao adequada.

Deverao ser instaladas junto ao novo telhamento calhas

em chapa de aco galvanizado numero 24 e com desenvolvimento de 33
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cm, deverao também ser instaladas novas calhas nas laterais do ginasio

de esporte, substituindo as calhas danificadas.

Ao longo de toda a cobertura principal da quadra
poliesportiva nas linhas das tercas da estrutura metalica devera ser
executada a impermeabilizacao do telhado com a utilizacao de manta
asfaltica com largura de 30 cm, para a vedacao de todos os parafusos

fixadores do telhamento nas tercas.
7 REESTUTURAQAO DE ARQUIBANCADA

As arquibancas apontadas no projeto arquitetonico
deverao ser reconstruidas com a utilizacao de alvenarias estruturais em
suas faces verticais e nos pisantes deverao ser executadas lajes de
concreto armado com tela eletrosoldada de peso médio de 2,2 kg/m?,
estas lajes deverao ser executadas diretamente sobre o solo compactado

fornecido pela prefeitura municipal.

Os acabamentos das alvenarias deverao receber uma
camada de aderéncia em chapisco e receberdao acabamento superficial em

massa Unica.
8 PINTURA

Deverao ser pintadas todas as alvenarias em suas faces
internas e externas com tinta latex acrilica de primeira qualidade em
duas demaos, a camada devera ser uniforme e apresentar o completo

cobrimento das alvenarias.
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Os tetos em lajes de toda a edificacao deverao receber tinta
latex acrilica de primeira qualidade na cor branco neve e devera garantir

uma camada uniforme com o cobrimento completo das superficies.

Todas as portas deverao receber acabamento em pintura
com tinta alquidica em duas demaos na cor preta, devera ser preparado
a superficie com o lixamento e limpeza das mesmas para posterior

recebimento de pintura em duas demaos.
9 SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser executado em todo o piso de granilite existente

a reaplicacao de selador e o polimento com a utilizacao de politriz e cera.
10 CONCLUSAO

Os servicos quantificados na planilha orcamentaria
fornecida pela municipalidade, retratam a necessidade do objeto

apresentado.

Lupércio, 04 de julho de 2023.

JONATHAN KU AKI KIRSCHNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070651341
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